
別紙９．対象作業範囲と役割分担 

 

対象作業範囲と枠割分担は想定として次の表のとおりとするが、本市と十分協議した上でその範囲を調

整すること。 

 

作業 作業工程 実施目的 
役割分担 

松山市 受託者 

窓 
 

口 
 

支 
 

援 
 

シ 
 

ス 
 

テ 
 

ム 

要件定義 レビュー等により要件を確定する。 ◎ ○ 

環境構築 
インフラ、ネットワーク、運用などシステムを稼働

するための環境を構築する。 
◎ ○ 

機能開発等 
仕様書、機能要件書等で示す機能の設計、製造、単

体テストを行う。 
◎ ○ 

システム連携 
各業務システムとのデータ連携に関する要件定義、

設計を行い、連携機能の製造を行う 
◎ ○ 

テスト 

連携テストを行う。 ◎ ○ 

結合テストを行う。 ◎ ○ 

総合テストを行う。 ◎ ○ 

運用テストを行う。 ◎ ○ 

本稼働準備等 

本稼働前に総合的な確認作業を行う。（データ直前

修正等も含む） 
◎ ○ 

システム稼働のリハーサルを行う。 ◎ ○ 

本番切替作業を行う。 ◎ ○ 

本稼働時の立会いを行う。 ◎ ○ 

職員研修を行う。 ◎ ○ 

プロジェクト管理 

進捗管理・問題点管理を行う。 ◎ ○ 

各種資料作成 ◎ ○ 

※◎：承認 ○：主担当 △：支援 

 

 


