

事業者名:  
送信日:  
問い合わせ先 氏名:  
問い合わせ先 TEL:

■ 1. 開発・構築期間

貴社の標準システムを導入する場合、実施可能となるスケジュールをお教えてください。

■ 運用開始時期  
〔 例 ○R9. 2月～ 〕

■ スケジュール  
〔 例 ○契約 R8. 4月頃  
○構築期間 R8. 5月 ～ R9. 1月 など 〕

1

■ 2. 開発・構築、運用・保守に関する費用

上記の場合、下記の費用はどのくらいになりますか。(概算で構いません。単位は千円単位とします。)

■ 開発・構築費用(初期経費)

■ 運用・保守費用(ランニング経費)(7年間)

2

### ■ 3. 標準オプションの実装について

■実装するオプションについて、現時点で分かる範囲で構いませんので、ご記入ください。また、別途資料でご提供ください。

3

### ■ 4. 強制徴収公債権に加え、非強制徴収公債権及び私債権を本システムで取り扱う場合の開発・構築期間

貴社の標準システムを導入する場合、実施可能となるスケジュールをお教えてください。

■運用開始時期

{ 例 ○R9. 2月～ }

■スケジュール

{ 例 ○契約 R8. 4月頃  
○構築期間 R8. 5月 ~ R9. 1月 など }

4

**■ 5. 強制徴収公債権に加え、非強制徴収公債権及び私債権を本システムで取り扱う場合の開発・構築、運用・保守に関する費用**

上記の場合、下記の費用はどのくらいになりますか。(概算で構いません。単位は千円単位とします。)

■ 開発・構築費用(初期経費)

■ 運用・保守費用(ランニング経費)(7年間)

5

**■ 6. 強制徴収公債権に加え、非強制徴収公債権及び私債権を本システムで取り扱う場合の標準オプションの実装について**

■ 実装するオプションについて、現時点で分かる範囲で構いませんので、ご記入ください。また、別途資料をご提供ください。

6