
図面No

階数

26-(2)．施工配線・電波エリア_平面図

スポット名 松山市総合コミュニティーセンター(体育館) 1

3F

新設 体育館 3Ｆ

1

①

2FからLANケーブル立ち上げ

光ケーブル

新設配管

LANケーブル

既設配管

電源ケーブル

モール

新規貫通

既設貫通

PD 新設PD

既設PD

新設木板

新設プルBOX

既設プルBOX

新設点検口

既設点検口

① 試験時測定ポイント

店舗エリア
※店舗エリアを強調する場合に使用

ONU・PoE電源取得箇所

PD

HUB 既設HUB

AP設置場所1

新設ONUONU 新設PoEPoE

天井裏ＬＡＮ配線

APは2階と3階の間に設置



施工配線・電波エリア_平面図

図面No

階数

スポット名 松山市総合コミュニティーセンター(体育館) 2
2F

光ケーブル

新設配管

LANケーブル

既設配管

電源ケーブル

モール

新規貫通

既設貫通

PD 新設PD

既設PD

新設木板

新設プルBOX

既設プルBOX

新設点検口

既設点検口

① 試験時測定ポイント

店舗エリア
※店舗エリアを強調する場合に使用

ONU・PoE電源取得箇所

PD

HUB 既設HUB

AP設置場所1

新設ONUONU 新設PoEPoE

ONU
［EPS室内］

機器収容ﾎﾞｯｸｽ

ONU・RT・PoE-SW設

新設 体育館 2Ｆ

2

①

PoE

RT

天井裏ＬＡＮ配線

1F EPSへ

3F EPSへ

電源取得



施工配線・電波エリア_平面図

図面No

階数

スポット名 松山市総合コミュニティーセンター(体育館) 3
1F

新設 体育館 1Ｆ

3

①

点検口作成3ケ所新設

AP設置

新規貫通

光ケーブル

新設配管

LANケーブル

既設配管

電源ケーブル

モール

新規貫通

既設貫通

PD 新設PD

既設PD

新設木板

新設プルBOX

既設プルBOX

新設点検口

既設点検口

① 試験時測定ポイント

店舗エリア
※店舗エリアを強調する場合に使用

ONU・PoE電源取得箇所

PD

HUB 既設HUB

AP設置場所1

新設ONUONU 新設PoEPoE

天井裏ＬＡＮ配線

2F EPSへ

1F EPS



　

　

松山市総合コミュニティーセンター(体育館)スポット名

26-(3)．施工配線_立面図

光ケーブル

新設配管

LANケーブル

既設配管

電源ケーブル

モール

新規貫通

既設貫通

PD
新設PD

既設PDPD

新設木板

新設プルBOX

既設プルBOX

新設点検口

既設点検口

ONU・PoE電源取得箇所

HUB 既設HUB

AP設置場所1

新設ONUONU

新設PoEPoE

1階天井裏

2階天井裏

3階天井裏

ＥＰＳ室

1 2

3

ONURT

PoE

ＥＰＳ室

ＥＰＳ室

点検口作成3ケ所新

天井裏ＬＡＮ配線

天井裏ＬＡＮ配線

天井裏ＬＡＮ配線

3F MDF室を経由し

光用配管新設

ＮＴＴ様光ケーブル

既設スイッチ用配

管移設/再設置



図面No

階数

27-(2)．施工配線・電波エリア_平面図

スポット名 松山市総合コミュニティセンター（文化ホール） 1

B1F

光ケーブル

新設配管

LANケーブル

既設配管

電源ケーブル

モール

新規貫通

既設貫通

PD 新設PD

既設PD

新設木板

新設プルBOX

既設プルBOX

新設点検口

既設点検口

① 試験時測定ポイント

店舗エリア
※店舗エリアを強調する場合に使用

ONU・PoE電源取得箇所

PD

HUB 既設HUB

AP設置場所1

新設ONUONU 新設PoEPoE

新設 文化ホール・研修棟 B1Ｆ

図書館エリヤ

文化ホール・研修棟のＢ１Ｆの図面が入手できなかったため

フリーハンドで作成。距離はメジャーで測定しました。

研修棟エリヤ

文化ホールエリヤ

研修棟 1F EPSより

既設ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸ内を配線

交換器室

PD

地下駐車場エリヤ

文化ホール 1F EPSより

光ケーブル160ｍ

（研修棟2Ｆ～文化ホール1F）



施工配線・電波エリア_平面図

図面No

階数

スポット名 松山市総合コミュニティセンター（文化ホール） 2
1F

光ケーブル

新設配管

LANケーブル

既設配管

電源ケーブル

モール

新規貫通

既設貫通

PD 新設PD

既設PD

新設木板

新設プルBOX

既設プルBOX

新設点検口

既設点検口

① 試験時測定ポイント

店舗エリア
※店舗エリアを強調する場合に使用

ONU・PoE電源取得箇所

PD

HUB 既設HUB

AP設置場所1

新設ONU 新設PoEPoE

新設 研修棟 1Ｆ

B1F ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸへ

2F EPSへ

端子盤



施工配線・電波エリア_平面図

図面No

階数

スポット名 松山市総合コミュニティセンター（文化ホール） 3
2F

光ケーブル

新設配管

LANケーブル

既設配管

電源ケーブル

モール

新規貫通

既設貫通

PD 新設PD

既設PD

新設木板

新設プルBOX

既設プルBOX

新設点検口

既設点検口

① 試験時測定ポイント

店舗エリア
※店舗エリアを強調する場合に使用

ONU・PoE電源取得箇所

PD

HUB 既設HUB

AP設置場所1

新設ONUONU 新設PoEPoE

新設 研修棟 2Ｆ

2

①

新設PoE

RT

ONU

PoE

MC

天井裏ＬＡＮ配線

EPS内に収容ボックス設置

ONU・RT・PoE-HUB・MC設置 1F EPSへ

端子盤

M-2T-1

③

②

④

⑤



図面No

階数 1F
スポット名 松山市総合コミュニティセンター（文化ホール） 5

光ケーブル

新設配管

LANケーブル

既設配管

電源ケーブル

モール

新規貫通

既設貫通

PD 新設PD

既設PD

新設木板

新設プルBOX

既設プルBOX

新設点検口

既設点検口

① 試験時測定ポイント

店舗エリア
※店舗エリアを強調する場合に使用

ONU・PoE電源取得箇所

PD

HUB 既設HUB

AP設置場所1

新設ONUONU 新設PoEPoE

新設 文化ホール 1Ｆ

3

①

新設PoE

B1Fより

天井裏ＬＡＮ配線

2F MDFへ

端子盤

②

④

③



施工配線・電波エリア_平面図

図面No

階数

スポット名 松山市総合コミュニティセンター（文化ホール） 6
2F

光ケーブル

新設配管

LANケーブル

既設配管

電源ケーブル

モール

新規貫通

既設貫通

PD 新設PD

既設PD

新設木板

新設プルBOX

既設プルBOX

新設点検口

既設点検口

① 試験時測定ポイント

店舗エリア
※店舗エリアを強調する場合に使用

ONU・PoE電源取得箇所

PD

HUB 既設HUB

AP設置場所1

新設ONUONU 新設PoEPoE

新設 文化ホール 2Ｆ

1

MC

PoE

電源取得

天井裏ＬＡＮ配線

1Fより

端子盤

H-2T-1

①

②

③

④

機器収容ボックスを新設

MC・PoE-ＨＵＢ設置



　

　

27-(3)．施工配線_立面図

スポット名 松山市総合コミュニティセンター（文化ホール）

光ケーブル

新設配管

LANケーブル

既設配管

電源ケーブル

モール

新規貫通

既設貫通

PD
新設PD

既設PDPD

新設木板

新設プルBOX

既設プルBOX

新設点検口

既設点検口

ONU・PoE電源取得箇所

HUB 既設HUB

AP設置場所1

新設ONUONU

新設PoEPoE

ＥＰＳ室

ＥＰＳ室

ＥＰＳ室

ONU RT

PoE MC

１階天井裏

２階天井裏

ＥＰＳ室

研修棟エリヤ文化ホールエリヤ

（M-2T-1）

（M12T-1）（H-1T-1）

（H-2T-1）

MC

PoE

3

1

2 F

1 F

B1F

2

既設ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸ内を配
光ケーブル160ｍ

（研修棟2Ｆ～文化ホール1F）



図面No

階数

28-(2)．施工配線・電波エリア_平面図

スポット名 松山市総合コミュニティセンター（こども館) 1

1F

光ケーブル

新設配管

LANケーブル

既設配管

電源ケーブル

モール

新規貫通

既設貫通

PD 新設PD

既設PD

新設木板

新設プルBOX

既設プルBOX

新設点検口

既設点検口

① 試験時測定ポイント

店舗エリア
※店舗エリアを強調する場合に使用

ONU・PoE電源取得箇所

PD

HUB 既設HUB

AP設置場所1

新設ONUON 新設PoEPoE

新設 こども館 1Ｆ

①

端子盤

K-1T-1

ON PIJEPS内に収容ボックス設置

ONU・RT・PoE-HUB設置

天井裏ＬＡＮ配線

②

③

④

⑤

1

AP105



　

　

スポット名 松山市総合コミュニティセンター（こども館)

28-(3)．施工配線_立面図

光ケーブル

新設配管

LANケーブル

既設配管

電源ケーブル

モール

新規貫通

既設貫通

PD
新設PD

既設PDPD

新設木板

新設プルBOX

既設プルBOX

新設点検口

既設点検口

ONU・PoE電源取得箇所

HUB 既設HUB

AP設置場所1

新設ONUONU

新設PoEPoE

ＥＰＳ室
（K-1T-1）

ONUPIJ

1

既設ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸ内を配線

１階天井裏

EPS内に収容ボックス設置

ONU・RT・PoE-HUB設置
配管新設・電気取得

1 F

B1F

既設のケーブルラックを使って

企画展示室からＮＴＴ様

光ケーブル配線



図面No

階数

29-(2)．施工配線・電波エリア_平面図

スポット名 松山市総合コミュニティセンター（企画展示ホール) 1

1F

光ケーブル

新設配管

LANケーブル

既設配管

電源ケーブル

モール

新規貫通

既設貫通

PD 新設PD

既設PD

新設木板

新設プルBOX

既設プルBOX

新設点検口

既設点検口

① 試験時測定ポイント

店舗エリア
※店舗エリアを強調する場合に使用

ONU・PoE電源取得箇所

PD

HUB 既設HUB

AP設置場所1

新設ONUONU 新設PoEPoE

新設 企画展示ホール 1Ｆ

1

ONU

①

PIJ

AP105

②

③④



　

　

29-(3)．施工配線_立面図

スポット名 松山市総合コミュニティセンター（企画展示ホール)

光ケーブル

新設配管

LANケーブル

既設配管

電源ケーブル

モール

新規貫通

既設貫通

PD
新設PD

既設PDPD

新設木板

新設プルBOX

既設プルBOX

新設点検口

既設点検口

ONU・PoE電源取得箇所

HUB 既設HUB

AP設置場所1

新設ONUONU

新設PoEPoE

倉庫
ONUPIJ

既設ｹｰﾌﾞﾙﾗｯｸ内を配線

１階天井裏

倉庫に収容ボックス設置

ONU・PIJ設置

1 F

B1F

引込柱からＮＴＴ様

光ケーブル引き込み

企画展示ホール

1



図面No

階数

17-(2)．施工配線・電波エリア_平面図

スポット名 1

1F

松山中央公園（インフォメーションセンター前）

光ケーブル

新設配管

LANケーブル

既設配管

電源ケーブル

モール

新規貫通

既設貫通

PD 新設PD

既設PD

新設木板

新設プルBOX

既設プルBOX

新設点検口

既設点検口

① 試験時測定ポイント

店舗エリア
※店舗エリアを強調する場合に使用

ONU・PoE電源取得箇所

PD

HUB 既設HUB

AP設置場所1

新設ONUONU 新設PoEPoE

1

新設BOX内

ONU

電源盤

①

①

②

③

④

⑤



　

　

17-(3)．施工配線_立面図

スポット名 松山中央公園（インフォメーションセンター前）

光ケーブル

新設配管

LANケーブル

既設配管

電源ケーブル

モール

新規貫通

既設貫通

PD
新設PD

既設PDPD

新設木板

新設プルBOX

既設プルBOX

新設点検口

既設点検口

ONU・PoE電源取得箇所

HUB 既設HUB

AP設置場所1

新設ONUONU

新設PoEPoE

松山中央公園（インフォメーションセンター前）（屋外）

分電盤OL-2

NTT光ケーブル

ONU

1



図面No

階数

18-(2)．施工配線・電波エリア_平面図

スポット名 松山中央公園（屋内運動場） 1

1F

光ケーブル

新設配管

LANケーブル

既設配管

電源ケーブル

モール

新規貫通

既設貫通

PD 新設PD

既設PD

新設木板

新設プルBOX

既設プルBOX

新設点検口

既設点検口

① 試験時測定ポイント

店舗エリア
※店舗エリアを強調する場合に使用

ONU・PoE電源取得箇所

新設ルータ

AP設置場所1

新設ONUON 新設PoEPoE

①
PD

1

T-1-2盤

新設NW機器盤

PD

ONU

盤、E管は緑に塗色

事務所の分電盤の

C8回路の名称を

Wifi線用と分かるよ

LAN90

E管19φ5ｍ

PF16φ60ｍ

※現調時LAN露出配線設計でしたが

強電と同ルートのためPF管保護へ設計変更

RT

LAN35

2

天井開口

モール新設

POE

panasonic

［屋外型］EA-

AP10
5①

②③

①

②③

④⑤

新設 松山中央公園（屋内運動場）



　

　

18-(3)．施工配線_立面図

スポット名 松山中央公園（屋内運動場）

光ケーブル

新設配管

LANケーブル

既設配管

電源ケーブル

モール

新規貫通

既設貫通

PD
新設PD

既設PDPD

新設木板

新設プルBOX

既設プルBOX

新設点検口

既設点検口

ONU・PoE電源取得箇所

RT 新設ルータ

AP設置場所1

新設ONUONU

新設PoEPoE

12

PD

T-1-2盤

新設NW機器盤

ONU

POE

ケーブルラック

屋内運動場
エントランス

（屋内）

エントランス

（屋内）

エントランス

（屋外）



図面No

階数

19-(2)．施工配線・電波エリア_平面図

スポット名 松山中央公園（アクアパレット） 1

B1F

新設 松山中央公園（アクアパレット）B1F

光ケーブル

新設配管

LANケーブル

既設配管

電源ケーブル

モール

新規貫通

既設貫通

PD 新設PD

既設PD

新設木板

新設プルBOX

既設プルBOX

新設点検口

既設点検口

① 試験時測定ポイント

店舗エリア
※店舗エリアを強調する場合に使用

ONU・PoE電源取得箇所

PD

HUB 既設HUB

AP設置場所1

新設ONUONU 新設PoEPoE

１Ｆ事務室内既設機器

収容盤よりＢ１既設へ

既設ＰＦ管を経由して２

Ｆ天井裏へ

既設ラック内を経由し

て１Ｆへ

既設ラック内配線



施工配線・電波エリア_平面図
図面No

階数

2

1F

スポット名 松山中央公園（アクアパレット）

新設松山中央公園（アクアパレット） 1F

2

4

①

①

ON

PoE

ＲＴ

PoE

光ケーブル

新設配管

LANケーブル

既設配管

電源ケーブル

モール

新規貫通

既設貫通

PD 新設PD

既設PD

新設木板

新設プルBOX

既設プルBOX

新設点検口

既設点検口

① 試験時測定ポイント

店舗エリア
※店舗エリアを強調する場合に使用

ONU・PoE電源取得箇所

PD

HUB 既設HUB

AP設置場所1

新設ONUONU 新設PoEPoE

PD

Ｂ１の既設ラック

Ｂ１の既設ラック

監視委員室既設配線盤を

経由して天井へ

２Ｆの既設配線

事務所内既設収容盤内の空き

スペースに機器設置

会議室

会議室会議室

木盤 750mm×600mm新設

PF管 5ｍ新設 / 既設ﾌﾞﾚｰｶｰより電源取得

②③

④
⑤

⑤

④

②

③



施工配線・電波エリア_平面図

図面No

階数 2F
スポット名 松山中央公園（アクアパレット） 3

光ケーブル

新設配管

LANケーブル

既設配管

電源ケーブル

モール

新規貫通

既設貫通

PD 新設PD

既設PD

新設木板

新設プルBOX

既設プルBOX

新設点検口

既設点検口

① 試験時測定ポイント

店舗エリア
※店舗エリアを強調する場合に使用

ONU・PoE電源取得箇所

PD

HUB 既設HUB

AP設置場所1

新設ONUONU 新設PoEPoE

新設松山中央公園（アクアパレット）2F

3

1

①

既設配線盤より立ち上げ

天井裏配線

既設ＰＦ管より立ち上げ

②

④

③

②

③

⑤

④ ①



屋上

2F

天井裏

1F

　

　

19-(3)．施工配線_立面図

スポット名 松山中央公園（アクアパレット）

光ケーブル

新設配管

LANケーブル

既設配管

電源ケーブル

モール

新規貫通

既設貫通

PD
新設PD

既設PDPD

新設木板

新設プルBOX

既設プルBOX

新設点検口

既設点検口

ONU・PoE電源取得箇所

HUB 既設HUB

AP設置場所1

新設ONUONU

新設PoEPoE

PD

ON

RT

Po

地下ケーブルラック

上

EV横の柱内の既設配管使

配
線
盤

配
線
盤

1

1階天井裏

2階天井裏

会

議

室
2

会

議

室
3

監

視

員

室

事

務

室

１

多

目

的

地下１階

廊下より天井裏配線

廊下より天井裏配線

3

2 4



図面No

階数

20-(2)．施工配線・電波エリア_平面図

スポット名 坊ちゃんスタジアム 1

３F

新設 坊ちゃんスタジアム 3Ｆ

光ケーブル

新設配管

LANケーブル

既設配管

電源ケーブル

モール

新規貫通

既設貫通

PD 新設PD

既設PD

新設木板

新設プルBOX

既設プルBOX

新設点検口

既設点検口

① 試験時測定ポイント

店舗エリア
※店舗エリアを強調する場合に使用

ONU・PoE電源取得箇所

PD

HUB 既設HUB

AP設置場所1

新設ONUONU 新設PoEPoE

３F 設置中止の為無し



施工配線・電波エリア_平面図

図面No

階数

スポット名 坊ちゃんスタジアム 2
２F

光ケーブル

新設配管

LANケーブル

既設配管

電源ケーブル

モール

新規貫通

既設貫通

PD 新設PD

既設PD

新設木板

新設プルBOX

既設プルBOX

新設点検口

既設点検口

① 試験時測定ポイント

店舗エリア
※店舗エリアを強調する場合に使用

ONU・PoE電源取得箇所

PD

HUB 既設HUB

AP設置場所1

新設ONUONU 新設PoEPoE

新設 坊ちゃんスタジアム 2Ｆ

3

2

1

4

5
EPS-2R1内に収容ボックス設置

天井裏ＬＡＮ配線

天井裏ＬＡＮ配線

天井裏ＬＡＮ配線

天井裏ＬＡＮ配線

11

①

②

③
①

②

③

①

②

③

①

②

③

①

②
③

②

①

③

PS内に収容ボックス設置



施工配線・電波エリア_平面図

図面No

階数

3
1F

スポット名 松山中央公園（坊っちゃんスタジアム）

光ケーブル

新設配管

LANケーブル

既設配管

電源ケーブル

モール

新規貫通

既設貫通

PD 新設PD

既設PD

新設木板

新設プルBOX

既設プルBOX

新設点検口

既設点検口

① 試験時測定ポイント

店舗エリア
※店舗エリアを強調する場合に使用

ONU・PoE電源取得箇所

PD

HUB 既設HUB

AP設置場所1

新設ONUONU 新設PoEPoE

新設 坊ちゃんスタジアム 1Ｆ

6

10

8

9

管理事務所内壁面に機

器収容ＢＯＸ設置

MC・PoE-IJ設置

天井裏ＬＡＮ配線

既設ラック内光配線

天井裏ＬＡＮ配線

7

天井裏ＬＡＮ配線

天井裏ＬＡＮ配線

EPS-1L1内に収容ボックス設置

ONU・RT・PoE-HUB・MC設置

天井裏ＬＡＮ配線

① ②

③

④

⑤

①
②

③ ④

⑤

① ②

③
①

②

③

①

②

③



　

　

20-(3)．施工配線_立面図

スポット名 松山中央公園（坊っちゃんスタジアム）

光ケーブル

新設配管

LANケーブル

既設配管

電源ケーブル

モール

新規貫通

既設貫通

PD
新設PD

既設PDPD

新設木板

新設プルBOX

既設プルBOX

新設点検口

既設点検口

ONU・PoE電源取得箇所

HUB 既設HUB

AP設置場所1

新設ONUONU

新設PoEPoE

１階天井裏

２階天井裏

（EPS-1L1）
ＥＰＳ室

ONU RT

PoE MC

7 8

9 10

管理事務所

11
MC

PoE

ONU RT

PoE

ＥＰＳ室
（EPS-2R1）

３階天井裏

2345 1

EPS-2R1内に収容ボックス設置

天井裏ＬＡＮ配線

天井裏ＬＡＮ配線

管理事務所内壁面に

機器収容ＢＯＸ設置

天井裏ＬＡＮ配線

天井裏ＬＡＮ配線

３F 設置中止の為無

PIJPoE

6



図面No

階数

スポット名 坊っちゃんスタジアム

４F

２．電波測定ポイント

回線ID CAF5207937876

SOID SO-0167964 1

光ケーブル

新設配管

LANケーブル

既設配管

電源ケーブル

モール

新規貫通

既設貫通

PD 新設PD

既設PD

新設木板

新設プルBOX

既設プルBOX

新設点検口

既設点検口

① 試験時測定ポイント

店舗エリア
※店舗エリアを強調する場合に使用

ONU・PoE電源取得箇所

HUB 既設HUB

AP設置場所1

新設ONUON 新設PoEPoE

①

PD

HUB

1

①

②③

④

⑤

WC

WC

入口

バックヤード

ONU

PoE

1

8

＜作成に当たっての留意点＞

・現地調査報告書、付帯工事完了報告書においては、それぞれ簡易ルート設計、付帯工事内容が分かるよう

に作成すること

・凡例は代表的なものであるため、不足のものは分かるように凡例に追加し、図面上に明記すること

・工事費請求に関わる根拠の一部であること、保全で活用することを意識し作成すること

・施工した配管、配線は長さを記載すること

・工事に関わるフロア数分作成すること

・工事区分毎に作成すること（例のとおり）

◆配管、配線

種類、ルート、長さ等を明記

◆機器類（AP、ルータ、ONU等）

複数ＡＰ設置時にＡＰの識別ができるよう各ＡＰにＡＰネームを記載

種類、設置個所等を明記

◆現調品類（木板、プラBOX等）

種類、設置個所等を明記

等

＜工事区分＞

【設置工事（新設・増設）】

・設置工事（新設）において、新設に関わる部分を明記

・設置工事（増設）において、既設と増設に関わる部分が見分けられるように明記

【更改工事（更改／撤去（更改））】

・更改工事において、撤去（更改）に関わる部分を明記

・更改工事において、更改（後）に関わる部分を明記

【支障移転工事（一時撤去・再設置）】

・支障移転工事において、一時撤去に関わる部分を明記

・支障移転工事において、再設置に関わる部分を明記

【撤去工事（撤去）】

・撤去工事において、撤去に関わる部分を明記

電波 カバーエリア

1

２

3

①

①

①

AP1

AP2

AP3

試験時測定ポイント

⑤

④

③

②

①

①

②

③

④

⑤

①

②

③

④

⑤

⑥

⑦

⑧



スポット名 松山中央公園（マドンナスタジアム）

21-(2)．施工配線・電波エリア_平面図

光ケーブル

新設配管

LANケーブル

既設配管

電源ケーブル

モール

新規貫通

既設貫通

PD 新設PD

既設PD

新設木板

新設プルBOX

既設プルBOX

新設点検口

既設点検口

① 試験時測定ポイント

店舗エリア
※店舗エリアを強調する場合に使用

ONU・PoE電源取得箇所

HUB 既設HUB

AP設置場所1

新設ONUON 新設PoEPoE

①

PD

HUB

1

①

3

PD

ONU

PoE

1 2

ＲＴ

天井裏電気・ＬＡＮ・光

ケーブル配線

光用配管新設

機器収容ボックス新設

電気用配管新設
天井裏電気ケーブル配

線

既設配管内配線
既設配管内配線

②③

1-① 2-①
1-② 2-②

1-③ 2-③

新設 松山中央公園
（マドンナスタジアム）



　

　

スポット名 松山中央公園（マドンナスタジアム）

21-(3)．施工配線_立面図

光ケーブル

新設配管

LANケーブル

既設配管

電源ケーブル

モール

新規貫通

既設貫通

PD
新設PD

既設PDPD

新設木板

新設プルBOX

既設プルBOX

新設点検口

既設点検口

ONU・PoE電源取得箇所

HUB 既設HUB

AP設置場所1

新設ONUONU

新設PoEPoE

１階天井裏

管理事務所

ONU

PD

RT PoENDF盤

1

天井裏ＬＡＮ配線

天井裏電気ケーブル配

電気用配管新設
機器収容ボックス新設

光用配管新設

既設配管内配線

既設配管内配線
23



図面No

階数

22-(2)．施工配線・電波エリア_平面図

スポット名 松山中央公園（テニスコート） 1

２F

光ケーブル

新設配管

LANケーブル

既設配管

電源ケーブル

モール

新規貫通

既設貫通

PD 新設PD

既設PD

新設木板

新設プルBOX

既設プルBOX

新設点検口

既設点検口

① 試験時測定ポイント

店舗エリア
※店舗エリアを強調する場合に使用

ONU・PoE電源取得箇所

HUB 既設HUB

AP設置場所1

新設ONUONU 新設PoEPoE

①

PD

HUB

1

新設 クラブハウス 2Ｆ

①

1

この位置に壁プレート有り。

嵩上げスイッチボックスを設置し

モールで立ち上げ。天上面を開口し

一度天井裏へ。点検口近傍で開口

し

AP専用台座まで配線します。

②

③④

⑤



施工配線・電波エリア_平面図

図面No

階数

SOID #REF! 2
回線ID

スポット名 #REF!

#REF! １F

光ケーブル

新設配管

LANケーブル

既設配管

電源ケーブル

モール

新規貫通

既設貫通

PD 新設PD

既設PD

新設木板

新設プルBOX

既設プルBOX

新設点検口

既設点検口

① 試験時測定ポイント

店舗エリア
※店舗エリアを強調する場合に使用

ONU・PoE電源取得箇所

PD

HUB 既設HUB

AP設置場所1

新設ONUONU 新設PoEPoE

ON

PoE

1F管理人室壁面に

盤BOX設置

新設 クラブハウス 1Ｆ

23

端子盤設置箇所

ＲＴ

①② ① ②



　

　

22-(3)．施工配線_立面図

スポット名 松山中央公園（テニスコート）

光ケーブル

新設配管

LANケーブル

既設配管

電源ケーブル

モール

新規貫通

既設貫通

PD
新設PD

既設PDPD

新設木板

新設プルBOX

既設プルBOX

新設点検口

既設点検口

ONU・PoE電源取得箇所

HUB 既設HUB

AP設置場所1

新設ONUONU

新設PoEPoE

１階天井裏

一度廊下から管理人室

側天井裏へ壁貫通で

通線、天井から既設コ

ンセントまでモールで降

２階天井裏

ONU

PoE

RT

23

1

廊下

一度既設口より取り出し

モールにより天井裏へ

配

線

盤

倉庫

ｸﾗﾌﾞﾊｳｽ

管

理

人

室 分電盤空き















北条スポーツセンター（陸上競技場） 図面No

階数

23-(2)．施工配線・電波エリア_平面図

スポット名 1
１F

光ケーブル

新設配管

LANケーブル

既設配管

電源ケーブル

モール

新規貫通

既設貫通

PD 新設PD

既設PD

新設木板

新設プルBOX

既設プルBOX

新設点検口

既設点検口

① 試験時測定ポイント

店舗エリア
※店舗エリアを強調する場合に使用

ONU・PoE電源取得箇所

PD

HUB 既設HUB

AP設置場所1

新設ONUONU 新設PoEPoE

新設 北条スポーツ
センター
（陸上競技場）

ONU

PoE

倉庫内壁面に木板を新

設

NW機器を設置

55ｍ

5m間隔で設置されている

鋼管柱を架空配線

倉庫から7本目の

鋼管柱にAP105を

倉庫壁面を配線するの

に

光用、LAN用に分けて

VE管16φを2本新設

1

倉庫壁面を貫通、

屋外・屋内に

プルボックス設置

1-3

1-2

1-1

現在、屋外用APで道の駅「風和里」でフリーWi-fiが
利用できるようにしています。



　

　

23-(3)．施工配線_立面図

スポット名 北条スポーツセンター（陸上競技場）

光ケーブル

新設配管

LANケーブル

既設配管

電源ケーブル

モール

新規貫通

既設貫通

PD
新設PD

既設PDPD

新設木板

新設プルBOX

既設プルBOX

新設点検口

既設点検口

ONU・PoE電源取得箇所

HUB 既設HUB

AP設置場所1

新設ONUONU

新設PoEPoE

倉

PoE

ONU

1

柱

光引き込み位置

４本目

AP設置７本

壁面LAN用と光用

で



図面No

階数

25-(2)．施工配線・電波エリア_平面図

スポット名 北条スポーツセンター（体育館） 1

２F

1

LAN70

PF管16φ50モール2号2ｍ

新設 体育館 2Ｆ

光ケーブル

新設配管

LANケーブル

既設配管

電源ケーブル

モール

新規貫通

既設貫通

PD 新設PD

既設PD

新設木板

新設プルBOX

既設プルBOX

新設点検口

既設点検口

① 試験時測定ポイント

店舗エリア
※店舗エリアを強調する場合に使用

ONU・PoE電源取得箇所

PD

HUB 既設HUB

AP設置場所1

新設ONUONU 新設PoEPoE

AP105

1-11-5

1-4 1-3

1-2



施工配線・電波エリア_平面図

図面No

階数 １F
スポット名 北条スポーツセンター（体育館） 2

光ケーブル

新設配管

LANケーブル

既設配管

電源ケーブル

モール

新規貫通

既設貫通

PD 新設PD

既設PD

新設木板

新設プルBOX

既設プルBOX

新設点検口

既設点検口

① 試験時測定ポイント

店舗エリア
※店舗エリアを強調する場合に使用

ONU・PoE電源取得箇所

PD

HUB 既設HUB

AP設置場所1

新設ONUONU 新設PoEPoE

ON

PoE

火災受信盤内

下部に直置き

新設 体育館 1Ｆ

2

RT

※ＡＰ2設置場所変更変更

駐車場中央部（屋外）⇒体育館1Fエ

ントランス(屋内)に変更

AP105

2-1

2-6

2-5

2-4

2-3

2-2



　

　

スポット名 北条スポーツセンター（体育館）

25-(3)．施工配線_立面図

光ケーブル

新設配管

LANケーブル

既設配管

電源ケーブル

モール

新規貫通

既設貫通

PD
新設PD

既設PDPD

新設木板

新設プルBOX

既設プルBOX

新設点検口

既設点検口

ONU・PoE電源取得箇所

HUB 既設HUB

AP設置場所1

新設ONUONU

新設PoEPoE

ONU

PoE

RT

１階天井裏

２階天井裏

１階事務室
配線盤

２階梁

体育館

廊下

配線盤 廊下 屋外

1

２階梁面にAP設置

D1ブロッ

2



図面No

階数

24-(2)．施工配線・電波エリア_平面図

スポット名 北条スポーツセンター（レストハウス） 1

1F

光ケーブル

新設配管

LANケーブル

既設配管

電源ケーブル

モール

新規貫通

既設貫通

PD 新設PD

既設PD

新設木板

新設プルBOX

既設プルBOX

新設点検口

既設点検口

① 試験時測定ポイント

店舗エリア
※店舗エリアを強調する場合に使用

ONU・PoE電源取得箇所

PD

HUB 既設HUB

AP設置場所1

新設ONUONU 新設PoEPoE

新設 レストハウス 1Ｆ

ONU

PoE-SW

屋外・屋内のAPを設置するの

で別途HUB、ルータが必要で

既設配管に入線し、

2F多目的室の壁プレートへ

既設埋設配管を使用し端子盤

まで引込。天井裏配線で

RT

PoE-IJ

HUB



施工配線・電波エリア_平面図

図面No

階数 2F
スポット名 北条スポーツセンター（レストハウス） 2

光ケーブル

新設配管

LANケーブル

既設配管

電源ケーブル

モール

新規貫通

既設貫通

PD 新設PD

既設PD

新設木板

新設プルBOX

既設プルBOX

新設点検口

既設点検口

① 試験時測定ポイント

店舗エリア
※店舗エリアを強調する場合に使用

ONU・PoE電源取得箇所

PD

HUB 既設HUB

AP設置場所1

新設ONUONU 新設PoEPoE

新設PoE

2

新設 レストハウス 2Ｆ

LANケーブルを取り出す為、

情報、TELどちらも嵩上げSWBOX設置

35ｍ

3

25ｍ

横引き、立ち上げにモール5m必要

panasonic 

［屋外型］EA-7HW01AP2
AP105

AP105

1
1-1

1-2

1-

2-

2-

2-3

3-1

3-5

3-4 3-3

3-2



　

　

24-(3)．施工配線_立面図

スポット名 北条スポーツセンター（レストハウス）

光ケーブル

新設配管

LANケーブル

既設配管

電源ケーブル

モール

新規貫通

既設貫通

PD
新設PD

既設PDPD

新設木板

新設プルBOX

既設プルBOX

新設点検口

既設点検口

ONU・PoE電源取得箇所

HUB 既設HUB

AP設置場所1

新設ONUONU

新設PoEPoE

多目的室

情報コンセントから取り出し

壁面にモール新設で天井

裏へ

管理事務室

１階天井裏

２階天井裏

ONU

PoE-IJ

RT 階段

1

会議室２

パナAPを庇から突き出す

のに金物設置（南西部壁

面）

壁 壁

壁

２階天井裏

１階天井裏

既設引出口からポール

廊下

ＬＡＮ×3本

PoE-

HUB

2

3



図面No

階数

30-(2)．施工配線・電波エリア_平面図

スポット名 市役所本庁舎・別館（外観）・本庁舎1階 1

1F

新設

1
2

ＥＰＳ

光ケーブル

新設配管

LANケーブル

既設配管

電源ケーブル

モール

新規貫通

既設貫通

PD 新設PD

既設PD

新設木板

新設プルBOX

既設プルBOX

新設点検口

既設点検口

① 試験時測定ポイント

店舗エリア
※店舗エリアを強調する場合に使用

ONU・PoE電源取得箇所

PD

HUB 既設HUB

AP設置場所1

新設ONUONU 新設PoEPoE

3
3-1

1-1

2-3
2-2

2-1
1-3 1-2

3-3

3-2



施工配線・電波エリア_平面図

図面No

階数

スポット名 市役所本庁舎・別館（外観）・本庁舎1階 2
1F

光ケーブル

新設配管

LANケーブル

既設配管

電源ケーブル

モール

新規貫通

既設貫通

PD 新設PD

既設PD

新設木板

新設プルBOX

既設プルBOX

新設点検口

既設点検口

① 試験時測定ポイント

店舗エリア
※店舗エリアを強調する場合に使用

ONU・PoE電源取得箇所

PD

HUB 既設HUB

AP設置場所1

新設ONUONU 新設PoEPoE

新設

4

ＥＰＳ 4-1

4-4

4-3
4-2



施工配線・電波エリア_平面図

図面No

階数

3
1F

スポット名 市役所本庁舎・別館（外観）・本庁舎1階

光ケーブル

新設配管

LANケーブル

既設配管

電源ケーブル

モール

新規貫通

既設貫通

PD 新設PD

既設PD

新設木板

新設プルBOX

既設プルBOX

新設点検口

既設点検口

① 試験時測定ポイント

店舗エリア
※店舗エリアを強調する場合に使用

ONU・PoE電源取得箇所

PD

HUB 既設HUB

AP設置場所1

新設ONUONU 新設PoEPoE

新設

5

5-1
5-3

5-2



施工配線・電波エリア_平面図

図面No

階数

スポット名 市役所本庁舎・別館（外観）・本庁舎1階 4
10F

6-1

光ケーブル

新設配管

LANケーブル

既設配管

電源ケーブル

モール

新規貫通

既設貫通

PD 新設PD

既設PD

新設木板

新設プルBOX

既設プルBOX

新設点検口

既設点検口

① 試験時測定ポイント

店舗エリア
※店舗エリアを強調する場合に使用

ONU・PoE電源取得箇所

PD

HUB 既設HUB

AP設置場所1

新設ONUONU 新設PoEPoE

新設

6

本庁舎 10階 電子行政課

6-5

6-4 6-3

6-2

10

22m



　

　

スポット名 市役所本庁舎・別館（外観）・本庁舎1階

30-(3)．施工配線_立面図

光ケーブル

新設配管

LANケーブル

既設配管

電源ケーブル

モール

新規貫通

既設貫通

PD
新設PD

既設PDPD

新設木板

新設プルBOX

既設プルBOX

新設点検口

既設点検口

ONU・PoE電源取得箇所

HUB 既設HUB

AP設置場所1

新設ONUONU

新設PoEPoE

1

3

2

4

5

6



図面No

階数

31-1(2)．施工配線・電波エリア_平面図

スポット名 松山市保健所・消防合同庁舎 1

1F

光ケーブル

新設配管

LANケーブル

既設配管

電源ケーブル

モール

新規貫通

既設貫通

PD 新設PD

既設PD

新設木板

新設プルBOX

既設プルBOX

新設点検口

既設点検口

① 試験時測定ポイント

店舗エリア
※店舗エリアを強調する場合に使用

ONU・PoE電源取得箇所

PD

HUB 既設HUB

AP設置場所1

新設ONUONU 新設PoEPoE

1

M

D

F

3

※3-6はAP直下の1Fで測定(吹き抜け)

PoE

ON

RT

AP105

AP105

1-5

1-4

1-3

1-2

1-1

3-1 3-63-5

3-4

3-3

3-2

新設 松山市保健所・消防合同庁舎2Ｆ



施工配線・電波エリア_平面図

図面No

階数 6F
スポット名 松山市保健所・消防合同庁舎 2

光ケーブル

新設配管

LANケーブル

既設配管

電源ケーブル

モール

新規貫通

既設貫通

PD 新設PD

既設PD

新設木板

新設プルBOX

既設プルBOX

新設点検口

既設点検口

① 試験時測定ポイント

店舗エリア
※店舗エリアを強調する場合に使用

ONU・PoE電源取得箇所

PD

HUB 既設HUB

AP設置場所1

新設ONUONU 新設PoEPoE

新設 合同庁舎 6Ｆ

2

AP105

2-5

2-4

2-3

2-2

2-1



　

　

スポット名 松山市保健所・消防合同庁舎

31-1(3)．施工配線_立面図

I

D

F

光ケーブル

新設配管

LANケーブル

既設配管

電源ケーブル

モール

新規貫通

既設貫通

PD
新設PD

既設PDPD

新設木板

新設プルBOX

既設プルBOX

新設点検口

既設点検口

ONU・PoE電源取得箇所

HUB 既設HUB

AP設置場所1

新設ONUONU

新設PoEPoE

1
M

D

F

2

3

PoE

ONU

RT

I

D

F

２F

６F



図面No

階数 2F

31-2(2)．施工配線・電波エリア_平面図

スポット名 松山市保健所・消防合同庁舎（急患医療センター）

1F

1

光ケーブル

新設配管

LANケーブル

既設配管

電源ケーブル

モール

新規貫通

既設貫通

PD 新設PD

既設PD

新設木板

新設プルBOX

既設プルBOX

新設点検口

既設点検口

① 試験時測定ポイント

店舗エリア
※店舗エリアを強調する場合に使用

ONU・PoE電源取得箇所

PD

HUB 既設HUB

AP設置場所1

新設ONUONU 新設PoEPoE

1

ＭＤＦ

この位置の壁プレートが1FのMDFと

の

配線ルートとして使用可能との事

1-5

1-4

1-3

1-2

1-1

松山市救急医療センター 1F

新設 松山市救急医療センター 1Ｆ、2F

松山市救急医療センター 2F



　

　

スポット名 松山市保健所・消防合同庁舎（急患医療センター）

31-2(3)．施工配線_立面図

光ケーブル

新設配管

LANケーブル

既設配管

電源ケーブル

モール

新規貫通

既設貫通

PD
新設PD

既設PDPD

新設木板

新設プルBOX

既設プルBOX

新設点検口

既設点検口

ONU・PoE電源取得箇所

HUB 既設HUB

AP設置場所1

新設ONUONU

新設PoEPoE

ＭＤ

Ｆ
PIJ

ONU

1

トイレプレート経

PD

2F

1F



図面No

階数

スポット名 興居島支所

１F

32-(2)．施工配線・電波エリア_平面図

1

光ケーブル

新設配管

LANケーブル

既設配管

電源ケーブル

モール

新規貫通

既設貫通

PD 新設PD

既設PD

新設木板

新設プルBOX

既設プルBOX

新設点検口

既設点検口

① 試験時測定ポイント

店舗エリア
※店舗エリアを強調する場合に使用

ONU・PoE電源取得箇所

HUB 既設HUB

AP設置場所1

新設ONUONU 新設PoEPoE

①
PD

HUB

1

新設

1

システムラック設置箇所

配線ルートは再調査実施予定

PoE

① ②

⑤

④

③



　

　

32-(3)．施工配線_立面図

スポット名 興居島支所

光ケーブル

新設配管

LANケーブル

既設配管

電源ケーブル

モール

新規貫通

既設貫通

PD
新設PD

既設PDPD

新設木板

新設プルBOX

既設プルBOX

新設点検口

既設点検口

ONU・PoE電源取得箇所

HUB 既設HUB

AP設置場所1

新設ONUONU

新設PoEPoE

３ｍ

1

既設ラック

PoE

既設ダクト

電源・既設OAタップより受電

HUB

既設HUB



図面No

階数

スポット名 中島支所　

１F

33-(2)．施工配線・電波エリア_平面図

1

光ケーブル

新設配管

LANケーブル

既設配管

電源ケーブル

モール

新規貫通

既設貫通

PD 新設PD

既設PD

新設木板

新設プルBOX

既設プルBOX

新設点検口

既設点検口

① 試験時測定ポイント

店舗エリア
※店舗エリアを強調する場合に使用

ONU・PoE電源取得箇所

HUB 既設HUB

AP設置場所1

新設ONUONU 新設PoEPoE

①

PD

HUB

1

システムラック設置箇所

1

2

PoE

2F通路天井

1F外壁

②
③

④

⑥

①

②③

④ ⑤

⑤ ①

新設 中島支所



　

　

スポット名 中島支所　

33-(3)．施工配線_立面図

光ケーブル

新設配管

LANケーブル

既設配管

電源ケーブル

モール

新規貫通

既設貫通

PD
新設PD

既設PDPD

新設木板

新設プルBOX

既設プルBOX

新設点検口

既設点検口

ONU・PoE電源取得箇所

HUB 既設HUB

AP設置場所1

新設ONUONU

新設PoEPoE

1

2

システムラック設置箇所

２F

１F

PoE



図面No

階数

スポット名 中島総合文化センター

１F

34-(2)．施工配線・電波エリア_平面図

1

光ケーブル

新設配管

LANケーブル

既設配管

電源ケーブル

モール

新規貫通

既設貫通

PD 新設PD

既設PD

新設木板

新設プルBOX

既設プルBOX

新設点検口

既設点検口

① 試験時測定ポイント

店舗エリア
※店舗エリアを強調する場合に使用

ONU・PoE電源取得箇所

HUB 既設HUB

AP設置場所1

新設ONUONU 新設PoEPoE

①

PD

HUB

1

事務室壁面

1

2

新設

PoE

①

②

③

④

①

③

⑤
④

⑤

②



　

　

33-(3)．施工配線_立面図

スポット名 中島総合文化センター

光ケーブル

新設配管

LANケーブル

既設配管

電源ケーブル

モール

新規貫通

既設貫通

PD
新設PD

既設PDPD

新設木板

新設プルBOX

既設プルBOX

新設点検口

既設点検口

ONU・PoE電源取得箇所

HUB 既設HUB

AP設置場所1

新設ONUONU

新設PoEPoE

1
2事務室

PoE


