

## 一般競争入札

開札日 令和8年4月28日

変動係数

1.00010

番号	案件名	最低制限基準価格 (調査基準基礎価格)	最低制限価格 (調査基準価格)
1	清水小学校10・11棟校舎外部ほか改修主体その他工事	—	¥141,222,621
2	施設7支管65号配水管布設替工事(問屋町ほか)	—	¥88,441,247
3	岩堰橋橋梁改修工事	¥70,399,078	¥70,406,117
4	施設8更新2号市之井手浄水場表洗ポンプほか電動機更新工事	¥53,633,048	¥53,638,411
5	総合コミュニティセンター体育館棟東側広場舗装工事	¥11,943,002	¥11,944,196
6	溝辺町乙282番8地先農道路側改良工事	¥29,381,970	¥29,384,908
7	新玉小学校横断歩道橋下部工事	¥18,736,486	¥18,738,359
8	城山公園(丸之内)県庁裏登城道法面保護工事	¥14,598,102	¥14,599,561
9	災害用マンホールトイレ設置工事(その46)	¥14,588,995	¥14,590,453
10	市道余土10号線道路改良工事	¥13,616,299	¥13,617,660
11	公共下水道管渠長寿命化工事(その41)	¥13,498,966	¥13,500,315
12	松山駅広東西連絡線道路整備に伴う排水構造物設置工事(その2)	¥10,250,940	¥10,251,965
13	災害用マンホールトイレ設置工事(その41)	¥9,584,169	¥9,585,127
14	姫山小学校1棟校舎トイレ改修主体工事	¥32,311,337	¥32,314,568
15	窪田小学校1-1棟校舎トイレ改修主体工事	¥21,941,517	¥21,943,711
16	中央消防署高圧受変電設備改修工事	¥23,642,615	¥23,644,979
17	味生学校給食共同調理場空調設置工事	¥16,729,115	¥16,730,787
18	新玉小学校横断歩道橋製作架設工事	¥21,112,615	¥21,114,726
19	北条北中学校プール改修工事	¥10,047,537	¥10,048,541
20	青少年センター体育館昇降機更新工事	¥26,438,271	¥26,440,914

※設計金額5,000万円未満:最低制限価格=最低制限基準価格×変動係数(小数点以下切捨て)

※設計金額5,000万円以上~1億円未満:調査基準価格=調査基準基礎価格×変動係数(小数点以下切捨て)

※設計金額1億円以上:調査基準価格(変動係数の適用なし)

※委託は変動係数の適用対象外

番号	案件名	最低制限基準価格 (調査基準基礎価格)	最低制限価格 (調査基準価格)
21	道後温泉冠山駐車場送湯管布設替工事	¥26,476,783	¥26,479,430
22	施設8支管67号配水管布設替工事(空港通6)	¥10,935,177	¥10,936,270
23	新玉小学校プール解体工事	¥16,341,748	¥16,343,382
24	垣生小学校校舎・複合施設(支所・公民館・屋内運動場)新築その他工事総合設計業務委託	—	¥65,828,300
25	松山市総合福祉センター大規模改修設計業務委託	—	¥42,613,582

※設計金額5,000万円未満:最低制限価格=最低制限基準価格×変動係数(小数点以下切捨て)

※設計金額5,000万円以上~1億円未満:調査基準価格=調査基準基礎価格×変動係数(小数点以下切捨て)

※設計金額1億円以上:調査基準価格(変動係数の適用なし)

※委託は変動係数の適用対象外